CITTA’ DI NOLA

Provincia di NAPOLI

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO

Accordo quadro per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione

di competenza del COMUNE DI NOLA (NA), per 6 mesi

(art. 54 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016)

Progettista: geom. Bernardo Arienzo

Il Responsabile del Procedimento: geom. Geom. Bernardo Arienzo
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L’Amministrazione Comunale, al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di competenza del Comune di Nola,
intende stipulare con idoneo operatore economico, un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del
D.Lgs n.50/2016 (in seguito C.A.) per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno
necessari nell’arco di un anno a decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo.

L'arco temporale viene volutamente ridotto ad mesi sei per consentire I’attivazione
dell’Accordo in via sperimentale avendo come obiettivo anche quello di acquisire una banca
dati dello stato attuale del patrimonio immobiliare e di sperimentare tecniche di
comunicazione di esecuzione dei singoli interventi nonché di interazione con la Direzione Lavori
e con '’Amministrazione in generale, finalizzata all’ottimizzazione dei tempi di intervento
nonché all’efficienza e funzionalita degli immobili.

In fase di gara e solo se l'ultimazione dei lavori avvenga per scadenza del tempo contrattuale,
I’Amministrazione Comunale valutera I'applicazione dell’art. 63 co 5 del C.A.

Il presente accordo ha per oggetto I'esecuzione di tutti i lavori, opere e provviste, connotate da
serialita e caratteristiche esecutive standardizzate, occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori, opere e provviste, urgenti e non urgenti, anche di piccola entita, necessari per la
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta o in disponibilita della
Stazione Appaltante medesima e di cui all’elenco allegato al Capitolato Speciale d’Appalto (in
seguito C.S.A.).

In particolare I’Accordo prevede:

1. manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e, nei soli casi d’'urgenza
e indifferibili, interventi straordinari per gli impianti IP del COMUNE DI NOLA;

2. la reperibilita, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del
responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti
interventi urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata del COMUNE DI NOLA;

3. misure ed opere precauzionali di carattere provvisionali atte ad eliminare qualsivoglia
stato di pericolo;

4. realizzazione di una banca dati dello stato attuale del patrimonio stradale del COMUNE
DI NOLA.

L’accordo é altresi esteso automaticamente anche a tutti gli impianti IP che, durante il periodo
dell’accordo, saranno integrati dalAmministrazione Comunale a qualsiasi titolo,
successivamente alla stipula dell’accordo, senza che I'Impresa aggiudicataria possa avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie..

Nulla € dovuto all'impresa aggiudicataria, invece, qualora durante il periodo dell’accordo, alcuni
impianti verranno dimessi o non utilizzati o non oggetto di richiesta di interventi da parte del
COMUNE DI NOLA.

In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie a garantire una realizzazione a perfetta regola d’arte e per dare funzionanti tutti gli

elementi impiantistici della rete di IP in questione.

L'Impresa deve utilizzare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi e assicurare,
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in ogni caso, un intervento tempestivo sui luoghi oggetto dei lavori.

L’accordo quadro si riferisce ad un determinato tempo che prevede I'esecuzione di lavorazioni che
sono singolarmente definite nel loro contenuto prestazionale ed esecutivo ma non nel loro
numero, nella loro misura e nella loro successione.

Pertanto, la natura dell’accordo quadro é caratterizzata dalla contingenza di eseguire lavori di
manutenzione non predeterminati ma resi necessari all’occorrenza secondo le esigenze del caso;
trattasi di interventi locali e singolari, anche di carattere ripetitivo, volti a mantenere o a riportare
un‘opera 0 un impianto in condizioni di piena funzionalita, correlati alla casualita e
all'imprevedibilita degli eventi che li determinano e all’'urgenza con cui bisogna intervenire.

Per tali motivi non é stato possibile redigere, preventivamente, un progetto esecutivo dei lavori a
farsi, ma gli elaborati posti a base dell’accordo, come meglio specificato in seguito, possono
soltanto limitarsi ad una descrizione sommaria di previsione degli interventi sulla base
dell’esperienza fin qui acquisita dai preposti uffici comunali.

Le quantita delle prestazioni da eseguire dipendono dalle necessita, priorita ed emergenze che
scaturiranno nell’arco di tempo previsto contrattualmente.

L'impresa aggiudicataria, stante I'imprevedibilita degli interventi manutentivi nel tempo
contrattuale, deve garantire, sempre e comunque, |'esercizio continuo e la piena funzionalita degli
impianti IP su cui si interviene, stante anche il grado di sicurezza delle strade da garantire.

Trattandosi di un accordo quadro, il tempo e I'importo contrattuale non costituiscono valore
vincolante in quanto I'appalto terminera:
e con la scadenza temporale indicata nel C.S.A.;
oppure
e prima della scadenza temporale, per I’esaurimento dell’importo contrattuale.

L'Impresa appaltatrice pertanto, non potra chiedere e/o pretendere alcun particolare compenso
od indennita o risarcimento danni o equo compenso, nel caso che I'importo dei lavori da eseguirsi
non raggiunga i 4/5 dell'importo contrattuale, trattandosi di lavori di manutenzione non
guantificabili con certezza.

E’ comunque facolta del COMUNE DI NOLA, nel caso in cui tale fondo dovesse esaurirsi,
ricostituirlo o reintegrarlo nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Le indicazioni della presente relazione forniscono, per quanto possibile, trattandosi di
manutenzione non definibile a priori, la consistenza qualitativa ed economica, individuata secondo
I’esperienza acquisita dal Settore LL.PP. del COMUNE DI NOLA, nonché le caratteristiche di
esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Trattandosi di opere di manutenzione, i lavori saranno, in massima parte di tipo frammentario e
discontinuo ed eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti secondo le disposizioni e gli ordini di servizio
di volta in volta emanati dalla Direzione Lavori.

Stante la particolare funzione degli impianti di illuminazione pubblica e richiesta una specifica
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esperienza nel settore della manutenzione impiantistica stradale in quanto le lavorazioni devono
essere coordinate e sicure per non interrompere le attivita ovvero creare il minor disagio possibile
alle stesse.

Restano esclusi dal presente appalto gli interventi di adeguamento su richiesta ma gli stessi
possono essere oggetto di valutazione economica e di approvazione di volta in volta.

Gli interventi di adeguamento su richiesta con corrispettivo da concordare sono tutti quegli
interventi finalizzati alla ristrutturazione di parti o interi settori omogenei di una strada o di
specifici impianti per nuove esigenze non previste e non prevedibili.

Gli interventi di adeguamento su richiesta sono solo quelli richiesti esclusivamente
dall’Amministrazione Comunale, all'impresa aggiudicataria, durante il corso dell’appalto.

Gli interventi di adeguamento su richiesta con corrispettivo da concordare, prima della loro
esecuzione, dovranno essere approvati tecnicamente e l'offerta dell'impresa aggiudicataria,
redatta applicando il ribasso d’asta, dovra assumere previamente I'impegno di spesa mediante
determina dirigenziale.

Gli interventi con corrispettivo da concordare potranno essere affidati all'impresa aggiudicataria
con procedura negoziata in conformita e nei limiti previsti dall’art. 106 comma 1 lett. b) e comma
7 CA..

I COMUNE DI NOLA si riserva tuttavia, qualora lo ritenga opportuno e a fronte di rilevate
situazioni e/o indicati motivi di urgenza, di procedere all’acquisizione diretta di particolari
forniture delle componenti impiantistiche che possono essere fornite in virtu di diritti di
esclusivita da operatori economici determinati, senza che I'lmpresa aggiudicataria possa
avanzare alcuna richiesta di indennizzo.

Per le modalita di redazione della banca dati dello stato attuale del patrimonio stradale del
Comune di Nola, si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nel prosieguo della presente relazione
tecnica.

Per tale attivita I'Impresa aggiudicataria dovra istituire un gruppo di lavoro costituito almeno da
un tecnico laureato (ingegnere o architetto) e da un tecnico diplomato (geometra o perito edile).

La banca dati dovra essere consegnata nei primi sei_ mesi dalla sottoscrizione del contratto di
accordo quadro.

Il sistema di affidamento del servizio di manutenzione sara quello con procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del C.A., applicando il criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4
del C.A.).

Il presente appalto € dato a_misura e I'importo complessivo dei lavori, dei servizi e degli oneri
compresi nell’accordo, posto a base d'asta, ammonta a € 153.000,00

IVA esclusa, e comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad € 3.000,00 IVA esclusa non soggetti a
ribasso d’asta. (in sede di offerta il concorrente dovra indicare anche I'importo degli oneri di
sicurezza aziendali, ovvero i c.d. “oneri di sicurezza interni” ai sensi dell’art.
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95 co 10 del C.A.).

| lavori di cui in appalto devono essere eseguiti da imprese qualificate ai sensi dell’art.40 del C.A,,
per le seguenti categorie e classifiche di cui all’art. 61 del R.G. ed allegato “A” dello stesso R.G.:
categoria prevalente: OG 10 - classifica : |

Le ditte concorrenti potranno dimostrare, in alternativa, anche il possesso dei requisiti di cui
all’art. 90 del R.G. e dovranno dimostrare la propria capacita finanziaria, economica e tecnica, in
relazione all'appalto, secondo le indicazioni riportate nella lettera di invito a gara.

L'importo contrattuale sara pari a quello posto a base di gara mentre la contabilita a misura verra
effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato suddiviso, applicando alle
quantita misurate il prezzo unitario previsto dalla tariffa prezzi della Regione Campania, vigente al
momento della gara, al netto del ribasso medio offerto dall’aggiudicatario.

Per ribasso _medio si _intende quello ottenuto dal rapporto dell'importo complessivo offerto
dall’aggiudicatario, al netto degli oneri di sicurezza e del ribasso d’asta, con I'importo a base
d’asta, al netto degli oneri di sicurezza.

L'onere di eseguire gli eventuali computi e calcoli ai fini della formulazione dell'offerta rientra
interamente nella responsabilita, spese e competenze della ditta concorrente.

La S.A,, affidando i lavori all'impresa aggiudicataria, si avvale non soltanto delle singole prestazioni
indicate nel presente progetto, bensi anche della capacita progettuale ed organizzativa della
stessa impresa.

L'impresa aggiudicataria, pertanto, assume l'impegno di assistere tecnicamente la S.A. per
consentirgli di raggiungere I'obiettivo dell’'ottimale utilizzazione degli impianti IP comunali,
mettendogli a disposizione la sua professionalita ed operando in modo da assicurare il crescente
miglioramento dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, privilegiando la costante
assistenza tecnica, la prevenzione dei danni e la programmazione delle attivita.

In funzione di quanto sopra detto, resta inteso e chiarito fra le parti che le pattuizioni contrattuali
devono essere interpretate nel senso che I'Impresa aggiudicataria assume anche il ruolo di tecnico
interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della
professionalita richiesta all'lmpresa aggiudicataria dalla S.A..

L'importo contrattuale dell’appalto comprende tutte le opere impiantistiche riportate negli atti
tecnici allegati.

L'importo contrattuale comprende, inoltre, anche tutte le altre attivita indicate e richieste:
reperibilita, opere precauzionali, banca dati.

Le opere, i lavori ed i servizi che formano 'oggetto dell’appalto possono riassumersi come di
seguito indicato, salvo piu precise indicazioni che, all’atto esecutivo, potranno essere impartite
dalla Direzione Lavori nell’ambito dei propri poteri discrezionali e di dettaglio (elenco solo

indicativo, di massima e non esaustivo):
MANUTENZIONE ORDINARIA
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Comprende l'insieme delle sottoelencate prestazioni e forniture, a totale carico dell'appaltatore (lavori, tutti i materiali necessari,
mezzi, smaltimento dei materiali di risulta in discarica autorizzata con raccolta differenziata e quant'altro occorrente alla buona
manutenzione degli impianti e alla perfetta regola d'arte).

Riguarda, in linea di massima, i seguenti interventi:

sostituzione degli accessori del corpo illuminate e armatura stradale (reattore, portalampada, rifasatore, accenditore) in
occasione dei fuori-servizio dovuti a qualsiasi natura (con oneri a carico dell'appaltatore);

sostituzione, quando si rende necessario per il ripristino del funzionamento del corpo illuminate (ad esempio nei casi di

guasto, usura, naturale deterioramento, ecc.) di tutto quanto risulta installato nelle singole derivazioni fino al
portalampada e di seguito riportato: cavo, fune di acciaio, ganci, collari, morsetti a cavalletto, salvacorda, fascette e/o
eliche reggicavo, morsetti terminali per fune di acciaio, portafusibili, fusibili, portalampada e materiali di consumo, cavo di
alimentazione fino ad una lunghezza massima di metri 50;

pulizia, almeno una volta ogni sei mesi, dei corpi illuminati, sia interna che esterna;

pulizia, almeno una volta ogni sei mesi base dei pali da erbe infestanti, detriti, ecc.;

e pronto intervento, attivo 24 ore su 24, a mezzo telefono al recapito indicato dall'appaltatore o qualunque altro sistema
ugualmente valido ad esempio fax in ricezione automatica e numero telefonico di pronta reperibilita, finalizzato
all'accertamento di efficienza dell'impianto e alla rimozione in via primaria ed immediata di ogni situazione di pericolo con
interventi urgenti atti ad assicurarne la funzionalita nelle situazioni che possano arrecare pregiudizio alla pubblica
incolumita (atti di vandalismo e/o danneggiamenti causati da incidenti stradali, furti, eventi di carattere eccezionale come
alluvioni, trombe d'aria, ecc.);

e ricambio delle lampade: I''mpresa provvedera con ogni onere a proprio carico, rientrando negli obblighi contrattuali la
vigilanza di tutto I'impianto, alla sostituzione delle lampade che dovessero occasionalmente andare fuori servizio per
qualsiasi causa; tale intervento avverra entro 48 ore dall'accertamento da parte della ditta stessa ovvero della
segnalazione da parte dell'Ufficio preposto.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Comprende l'esecuzione delle sotto elencate prestazioni e forniture, a totale carico della stazione appaltante, da liquidare previo
affidamento con separato atto secondo i prezzi unitari desunti dalla Tariffa dei Prezzi per opere edili e per opere Impiantistiche della
Regione Campania in vigore, da assoggettare allo stesso ed unico ribasso riveniente dall'offerta di gara, non compresi nella
manutenzione ordinaria e programmata, come di seguito riportato:

sostituzione in caso di deterioramento o danneggiamento, per fatti e circostanze non imputabili alla normale usura ed
all'appaltatore (atti di vandalismo, danneggiamenti colposi, fenomeni atmosferici, frane, inondazioni, furti, ecc.) di
sostegni, blocchi di fondazione, armature e corpi illuminanti, di tutte le apparecchiature e di tutti i singoli componenti
costituenti gli impianti a partire dal punto di alimentazione ENEL, ad eccezione delle lampade, compreso ogni onere e
spesa per il conferimento a rifiuto delle parti dismesse;

qualunque intervento necessario per il normale funzionamento dell'impianto, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto
non compresi nelle voci precedenti (A e B), ivi comprese le operazioni necessarie alla sostituzione e rifacimento di parti di
impianto e comunque tutte le operazioni attinenti alla "messa a norma" degli impianti stessi.

ATTREZZATURE IMPRESA

L'Impresa dovra avere in dotazione almeno le seguenti attrezzature:

1) Apparecchi elettrici

2) Misuratore a 500 Watt per la misura dell'isolamento dei cavi e delle linee aeree;
3) Misuratore elettronico per la verifica degli impianti di messa a terra;

4) Autovettura per sopralluoghi;

5) Autoscala idonea per altezza di lavoro fino a 14 mi;

6) Saldatrice elettrica;

7) Serie di scale in legno ad elementi innestabili;

8) Transenne estensibili;

9) Segnaletica varia con luce di emergenza.

I mezzi, le apparecchiature ed il materiale dovranno essere tenuti sempre in ottima condizione di efficienza e di decoro.

e Interventi di somma urgenza per eliminare e/o scongiurare qualsivoglia pericolo e piu in
generale tutte le lavorazioni previste dalla vigente Tariffa dei lavori pubblici della Regione
Campania a cui si fa riferimento come ELENCO PREZZI posto a base d’appalto;

e Reperibilita, sia fuori orario contrattuale che nei giorni festivi e nelle ore notturne, del
responsabile tecnico e delle maestranze dell'impresa appaltatrice, per eventuali pronti
interventi urgenti, preordinati o richiesti, su chiamata del COMUNE DI NOLA;

e Misure ed opere precauzionali di carattere provvisionali atte ad eliminare qualsivoglia stato
di pericolo;

e Realizzazione di una banca dati dello stato attuale degli edifici di competenza del COMUNE
DI NOLA.

=2 =
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L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'appalto verranno
indicati e precisati all'atto del perfezionamento di ogni singolo Ordine di Lavoro, fatte salve piu
precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

La S.A. si riserva l'insindacabile facolta di prevedere, quelle varianti che riterra opportune
nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che la Impresa possa trarne
motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La S.A., in particolare, si riserva la facolta di estendere o diminuire I'appalto nei limiti di un quinto
del prezzo di aggiudicazione e la Impresa aggiudicataria € obbligata ad evadere tale richiesta,
mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell’offerta.

La S.A. si riserva la facolta di far eseguire, per motivazioni di somma urgenza o per I'imprevedibilita
o per la tipologia specializzata dell’intervento, da altra impresa o in proprio, lavori o servizi che
rientrano nell’oggetto del presente appalto, senza che I'impresa appaltatrice possa opporsi o
obiettare o richiedere indennizzi o risarcimenti di qualungque genere ed importo.

Trattandosi di opere di manutenzione imprevedibili, i lavori saranno, in massima parte di tipo
frammentario e discontinuo ed eseguiti nei modi e nei tempi stabiliti secondo le disposizioni e gli
ordini di servizio scritti della Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo quattro tipologie di intervento:

a) LAVORO IMMEDIATO: segnalato all'impresa aggiudicataria tramite comunicazione
verbale, telefonica, a mezzo fax o e-mail, da eseguirsi con priorita assoluta su altri
eventuali lavori ed in qualsiasi condizione operativa, anche al di fuori del normale
orario lavorativo (ore notturne, periodo di ferie annuali, etc) entro e non oltre 4 ore dal
ricevimento della segnalazione, garantendo la presenza operativa di operai
specializzati, macchinari ed attrezzature necessarie per un intervento di emergenza cosi
come meglio specificato nel C.S.A..

b) LAVORO URGENTE: segnalato all'impresa aggiudicataria tramite comunicazione
verbale, telefonica, fax o e-mail, da iniziare entro 24 ore dalla data della
comunicazione.

c¢) LAVORI DI ORDINARIA ESECUZIONE: individuati secondo le esigenze e le priorita
operative stabilite dalla S.A., concordando con essa i tempi ed i modi di esecuzione, da
iniziarsi, comunque entro e non oltre 5 giorni solari dalla data della comunicazione.
L'impresa aggiudicataria inviera a mezzo fax o posta elettronica almeno, 2 giorni solari
prima dell’esecuzione, il programma degli interventi cosi come concordato dalla D.L.
precisando la data di inizio e la durata presunta degli stessi. Ogni variazione del
suddetto programma dovra essere comunicato tempestivamente alla D.L..

d) REPERIBILITA’:Intervento al di fuori dell’orario di lavoro e nei giorni pre-festivi e festivi,
da attuarsi durante tutto I'arco dell’anno, garantendo, su richiesta verbale, telefonica,
fax o e-mail, I'intervento immediato di personale qualificato e/o specialistico.

L'esecuzione della manutenzione dovra avvenire mediante |'organizzazione dei mezzi e
attrezzature dell’'impresa appaltatrice, con proprio personale specializzato, esecutivo e tecnico,
sulla base degli ordini di servizio emessi dalla D.L. e, pertanto, ogni responsabilita civile e penale
derivante dall’esecuzione stessa € addebitabile esclusivamente all'impresa appaltatrice.

La S.A., ai sensi dell’art. 106 co 12 del C.A,, si riserva l'insindacabile facolta di introdurre nelle
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opere, all’atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell’interesse della buona riuscita e
dell’economia dei lavori, senza che I'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi
ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente C.G.A. e nel C.S.A..

Alla S.A. é riservata I'opportunita di richiedere all'impresa appaltatrice anche la redazione della
valutazione tecnica economica dei singoli interventi.

L'impresa aggiudicataria, in tal caso, dovra redigere il documento entro i tempi indicati dalla S.A., a
sua cura e spese, senza poter chiedere alcun ulteriore compenso.

L'importo complessivo offerto e contrattualmente convenuto e fisso ed invariabile cosi come i
relativi prezzi unitari offerti e comprendono tutte le opere, i lavori ed ogni altro onere previsto nel
R.G. e nel C.G.A,, anche se non previsti dal contratto e dal C.S.A., necessari a dare compiute a
regola d'arte le opere appaltate e descritte nell’elenco prezzi.

| prezzi unitari a misura offerti dall'impresa aggiudicataria, ed in base ai quali saranno pagati i
lavori appaltati, si intendono comprensivi anche di:

1. Materiali: tutte le spese per la fornitura e loro lavorazione, trasporti, imposte, sfridi di impiego,
perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del
lavoro.

2. Operai_e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo
svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica, contrattuale ed igiene del lavoro.

3. Spese generali ed utili d'impresa: Le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di
lavoro, impianto di cantiere e guardiania, impianti ed accessori compresi nell'opera, nonché tutte
le spese relative alla produzione di tutte le documentazioni necessarie per ottenere permessi ed
autorizzazioni da rilasciarsi da parte di altri Enti e necessarie per la corretta omologazione e
collaudo delle opere compreso, quindi, riproduzioni fotografiche e/o filmate, prove di laboratorio
e prove di carico richieste dalla dei e/o dal Collaudatore; la fornitura e spese di vidimazione per i
libri contabili; gli utili d'impresa, la direzione di cantiere.

4. Tutti gli oneri_e obblighi a carico dell'Impresa aggiudicataria per reperibilita, opere
precauzionali, banca dati nonché tutti gli oneri indicati nel C.S.A..

| prezzi unitari a misura stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel C.S.A., si intendono
accettati dall'impresa aggiudicataria e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, i servizi, le
spese generali, gli utili d’'impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal
C.S.A,, necessari a dare compiute, a regola d’arte, le opere appaltate.

| prezzi unitari a corpo stabiliti contrattualmente convenuti sono fissi ed invariabili per tutta la
durata dell’appalto e comprendono tutte le opere, i lavori, le forniture, i servizi, le spese generali,
gli utili d’impresa ed ogni altro onere, anche se non previste dal contratto e dal C.S.A., necessari a
dare compiute, a regola d’arte, le opere appaltate.

In particolare, con i prezzi unitari contrattuali (derivanti dal ribasso medio offerto in sede di gara
dall'lmpresa aggiudicataria rispetto alla tariffa prezzi della Regione Campania vigente alla data
della gara), a misura e/o a corpo, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto e con
essi si intendono compensati tutti gli oneri di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).
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Giova quindi ripetere che i prezzi unitari contrattualmente definiti sono accettati dall'Impresa
aggiudicataria nella pil completa ed approfondita conoscenza del tipo di lavoro e servizio da
svolgere, rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da
errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativi, amministrativa o
normativa legati all'esecuzione dei lavori ed all’espletamento del servizio.

Al fine di scoraggiare I'uso dei nuovi prezzi e dei lavori in economia, questi saranno penalizzati
cosi come indicato agli artt. 16 e 17 del CSA.

MODALITA’ DI GESTIONE DELL’APPALTO

Il Direttore dei Lavori impartira le necessarie disposizioni a mezzo di ordini di servizio (0.d.S.) da
redigersi in duplice originale e da comunicare all'lmpresa aggiudicataria che sara tenuto a
restituirne una copia, debitamente sottoscritta, per ricevuta.

L'Impresa aggiudicataria, a tal proposito, dovra provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura di
una apposita modulistica, gia intestata e da compilare a mano, per consentire la emanazione di
ordini di servizio, anche “a vista”, con la predisposizione della doppia copia autoinchiostante.

Gli 0.d.S. saranno considerati validi anche se trasmessi via pec all'impresa.

Gli 0.d.S., per la loro validita ed ammissibilita nella contabilita, dovranno essere redatti dal D.L. e
condivisi dal RUP che apporra la propria firma; successivamente verranno inoltrati all'impresa per
I'accettazione.

Gli ordini di servizio verbali sono nulli.

by

Il D.L., nel redigere I’0.d.S., & obbligato ad accertare le ragioni tecniche dell'intervento ed a
quantizzare presuntivamente, ove possibile, I'importo dell’intervento che andra indicato
nell’OdS.

In caso di impossibilita a determinare presuntivamente I'importo dell’0.d.S., tale determinazione
andra effettuata entro 5 (cinque) giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il D.L. registrera 1'0.d.S. in ordine cronologico, con l'importo presunto e/o definitivo, per il
controllo dell’landamento economico dell’appalto garantendo, per quanto possibile, la
manutenzione per tutto il periodo contrattuale.

L'impresa appaltatrice, a tal proposito, fornira tutta la necessaria assistenza tecnica per la
rilevazione delle misure e per la definizione dell’'importo finale dell’OdS.

Nel predetto REGISTRO DEGLI ORDINI DI SERVIZIO verranno annotate altresi, in rigoroso ordine
cronologico, le risultanze dei singoli ordini di servizio ed i relativi stati di avanzamento, in modo
che SI POSSA RICONOSCERE, IN OGNI MOMENTO, LO STATO DELLA GESTIONE DEL
FINANZIAMENTO ASSEGNATO PER | LAVORI.
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LA MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il termine “patologia edilizia” risale agli anni ‘70 ma non & ancora entrato nell’'uso comune
nonostante la scarsa affidabilita che caratterizza diffusamente la produzione edilizia corrente.
Entrando nel merito del termine “patologia edilizia” & opportuno premettere come si possa
parlare di patologia solo quando il deterioramento, lo scadimento prestazionale di un determinato
componente o sistema, si manifesta con temporizzazioni non in linea con le attese medie di
durata.

La patologia edilizia ha quindi come obiettivo quello di disciplinare lo studio dei fenomeni di
alterazioni elementari e di quelli interattivi e lo sviluppo di strumenti di supporto logici, analitici,
strumentali, procedurali della fase diagnostica e di quella prognostica.

Quest’ultima fase ha il compito di fornire elementi per la messa a punto di strategie di intervento
manutentive che debbono essere, in via primaria, mirate alla disattivazione dei difetti riscontrati
attraverso la diagnosi.

La disponibilita di metodologie di diagnosi e prognosi & oggi tanto piu importante in presenza di
una dinamica di sviluppo di tecnologie e prodotti potenzialmente in grado di risolvere i problemi in
gioco.

La ricerca di nuove strategie di gestione delle risorse che ogni anno vengono destinate alla
riqualificazione e alla conservazione del patrimonio edilizio esistente ha favorito, in questi ultimi
anni, la sensibilizzazione verso i problemi di un piu razionale controllo dei costi di manutenzione.

In un contesto nel quale agli interventi di riqualificazione si attribuisce una quota che ha ormai
ampiamente superato, da diversi anni, il 50% del totale delle risorse investite nel settore delle
costruzioni, € maturata la consapevolezza che ai fenomeni di degrado, cui € soggetta una quota
rilevante del patrimonio immobiliare (anche di recente costruzione), devono contrapporsi
adeguate strategie di programmazione e gestione tecnico-economica della manutenzione edilizia.
Cio significa, in primo luogo, il superamento di una pratica basata su quel pericoloso compromesso
tra esigenze di manutenzione e disponibilita di risorse che porta a soddisfare le prime solo quando
I’esigenza si e trasformata in urgenza inderogabile, ovvero quando I'abbassamento dei livelli
prestazionali di un componente si & trasformato in avaria.

Una strategia manutentiva basata esclusivamente su una logica d’intervento “a guasto
intervenuto” si risolve spesso in operazioni effettuate in situazioni di degrado ormai irreversibile o
realizzate secondo un ordine e una organizzazione non sempre supportate da una adeguata
conoscenza del fenomeno al quale si deve porre rimedio.

Tutto questo comporta, oltre a un sensibile spreco di risorse, una sostanziale inefficacia degli
interventi manutentivi.

Ai problemi tecnici vanno poi aggiunti quelli derivanti dall’assenza di strumenti di programmazione
nella gestione degli aspetti procedurali.

Se pure tale situazione puo dipendere dalla disorganizzazione e/o dall’eccessivo carico di lavoro
delle strutture tecniche che si occupano della gestione del patrimonio immobiliare, nella maggior
parte dei casi le cause vanno ricercate nelle modalita secondo le quali vengono coordinati gli
interventi di manutenzione.

L'assenza di parametri comuni secondo i quali valutare I'opportunita e le priorita delle scelte, sia
sul piano tecnico che su quello economico, creano infatti uno scollamento tra le fasi e gli operatori
che si alternano nelle procedure di intervento vanificandone i risultati.

L'obiettivo che sta alla base delle strategie di manutenzione programmata €, dunque, quello di
razionalizzare la gestione tecnica ed economica degli interventi necessari a mantenere inalterato
nel tempo il livello qualitativo di un edificio e a ristabilire i livelli di efficienza e di affidabilita delle
opere soggette ai fenomeni di obsolescenza e di degrado.

S
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L’analisi del degrado, la diagnosi dei fenomeni patologici in atto e, pit in generale, gli strumenti e
le procedure finalizzate alla valutazione delle condizioni globali di un edificio, costituiscono una
componente essenziale nello sviluppo operativo di una strategia di manutenzione programmata.
La razionalizzazione e la programmazione di procedure di controllo che prevedano ispezioni
frequenti e capillari e consentano di rilevare tempestivamente la presenza di un difetto, di una
patologia di degrado o di un’avaria nel funzionamento di un componente, & senza dubbio un
fattore determinante per garantire l'efficacia delle procedure di intervento previste dal
programma di manutenzione.

Nel caso di patrimoni immobiliari di grandi dimensioni, la razionalizzazione delle procedure di
controllo diventa indispensabile.

Il coordinamento delle attivita di rilevamento sulle condizioni degli immobili si configura, pertanto,
come un vero e proprio “sistema di monitoraggio” organizzato secondo una successione
programmata di ispezioni e rilevamenti, realizzate con tecniche tradizionali o mediante dispositivi
automatici di controllo.

Sulla scorta di quanto sopra, I'impresa aggiudicataria dell’accordo quadro in questione, dovra, nel
redigere la banca dati, evidenziare:
1. le metodologie e strumenti operativi per la valutazione delle condizioni degli impianti IP
comunali;
2. la programmazione della manutenzione e monitoraggio;
3. il processo diagnostico;
4. la strutturazione della banca dati;

In tal modo I’Amministrazione Comunale si andrebbe a dotare di validi strumenti operativi per una
adeguata strategia di manutenzione programmata della propria rete di illuminazione pubblica.

QUADRO ECONOMICO
Per lavori e servizi € 153.000,00 comprensivo di €
3.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

d’asta

Somme a disposizione del’Amm.ne

IVA 22% € 33.660,00
SPESE CUC € 2.745,00
ONERI DI SMALTIMENTO € 12.200,00
INCENTIVO € 3.000,00

Imprevisti € 5.395,00

€ 210.000,00

Geom. Bernardo Arienzo
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